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Capitulo | — Disposi¢oes gerais
Clausula 1.2 - Caderno de encargos e objeto

O presente caderno de encargos compreende as condigGes juridicas, técnicas e econdmicas a incluir no
contrato a celebrar entre a Camara Municipal do Montijo e o adjudicatério cujo objeto consiste na elaboragdo
do Projeto de execucdo de 5 projetos de arquitetura de 5 edificios de habitacdao coletiva, Bairro da Caneira
concelho do Montijo, que ira sera fazer parte da proposta na candidatura no PRR — Habitagdo com observancia

do estipulado nos anexos A e B deste caderno de encargos.

1 —Aelaboracdo de 5 projetos em cinco lotes existentes distintos, da operagdo de loteamento urbano titulada
pelo Alvard n. 2348/07, correspondente aos processos de loteamento n.2 1-17/97, sujeito ao presente

procedimento e correspondente divisdo por lotes:

Lote urbano n21 — A drea de construgdo de 1085m2, a distribuir por 4 pisos acima do solo.
Pretende-se uma solucdo que assegure 11 fogos habitacionais, sendo 3 deles de tipologia T1, 3 de tipologia T2

e 5 de tipologia T3.

Lote urbano n22 — A area de construgao de 1085m2, a distribuir por 4 pisos acima do solo.
Pretende-se uma solucdo que assegure 12 fogos habitacionais, sendo 4 deles de tipologia T1, 4 de tipologia T2

e 4 de tipologia T3.

Lote urbano n23 — A drea de construgdo de 1085m2, a distribuir por 4 pisos acima do solo.
Pretende-se uma solugdo que assegure 12 fogos habitacionais, sendo 4 deles de tipologia T1, 4 de tipologia T2

e 4 de tipologia T3.

Lote urbano n2 4 — A drea de construgdo de 1085m2, a distribuir por 4 pisos acima do solo.
Pretende-se uma solugdo que assegure 12 fogos habitacionais, sendo 4 deles de tipologia T1, 4 de tipologia T2

e 4 de tipologia T3.

Lote urbano n®5 — A drea de construgdo de 1085m2, a distribuir por 4 pisos acima do solo.
Pretende-se uma solugdo que assegure 11 fogos habitacionais, sendo 3 deles de tipologia T1, 3 de tipologia T2

e 5 de tipologia T3.

Caderno de Encargos— Barero da Caneira — progeto de execugito de o ediieios de habitagdo - Montijo
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Ndo serd construida cave, dispensando-se a dotacdo de estacionamento automaovel, ndo obstante a previsdo

desta pelo Alvara de loteamento.

Clausula 2.2 - Local da execugdo do contrato
Ndo aplicavel.
Clausula 3.2 — Documentos contratuais
1. O contrato sera celebrado por escrito, nos termos do artigo 94.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Para além do clausulado contratual e respetivos anexos, fazem parte integrante do contrato de aquisicdo

0s seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelas entidades
convidadas, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para o efeito;

b) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatério.

3. Além dos documentos indicados no nimero anterior, a entidade adjudicatdria obriga-se também a
respeitar, no que lhe seja aplicdvel e ndo esteja em oposigcdo com os documentos do contrato, as normas
portuguesas e europeias, as especificagcdes e documentos de homologa¢do de organismos oficiais e as de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

4, O estabelecido no texto do contrato prevalece, em caso de divida, sobre o que constar dos demais
documentos.

5. Havendo contradi¢do entre os documentos que integram o contrato, nos termos do n.2 2 da presente

cldusula, a respetiva a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado contratual prevalecem
0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Codigo
dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 deste

Cédigo.

Laderno de Encargos— Bairre da Caneira — projelo de execugio de o edificios de habitagio - Montigo
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Clausula 4.2 — Prazo de vigéncia
1. O contrato a celebrar no ambito do procedimento tera a duragdo de 90 dias.

2. O contrato entra em vigor na data da sua celebragao.

Capitulo Il - Obrigacoes contratuais

Secc¢ao | Obriga¢Oes da entidade adjudicataria

Clausula 5.2 - Obrigagdes da entidade adjudicataria

Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislagdo aplicavel no caderno de encargos ou nas cldusulas

contratuais da celebragdo do contrato, decorrem para a entidade adjudicatdria as seguintes obrigacGes:

a) Executar as prestacdes objeto do contrato de acordo com o estipulado nos anexos A e B do presente

caderno de encargos;

b) Comunicar antecipadamente a entidade adjudicantes os factos que tornem total ou parcialmente

impossivel o cumprimento de qualquer das suas obrigagdes;
c) Nao ceder, sem prévia autorizagdo da entidade adjudicante, a sua posi¢ao contratual;

d) Prestar de forma correta e fidedigna as informacgdes referentes as condigdes de execugdo do objeto
contratual, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as

circunstancias;

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execu¢do do contrato e que altere, designadamente,
a sua denominagdo social, os seus representantes legais com relevancia para o presente contrato, a

sua situacgdo juridica e o seu registo comercial.

f) Obrigatoriedade do adjudicatdrio apresentar proposta para os 5 projetos em concurso. Nao serdao

consideradas propostas que ndo contemplem a totalidade dos 5 projetos.

Clausula 6.2 - Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatario devera guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagao

com a execugdo do contrato.

Caderno de Encargos— Bairro da Caneira — projeto de execucio de 5 editicios de habitagao - Montijo
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2. Alinformacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a

execu¢ao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo toda a informagdo e documentacdo que fosse comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo adjudicatario, assim como toda a informacdo e documentagio
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou.a pedido de autoridades

ou outras entidades administrativas competentes

Clausula 7.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ac termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar da extingdo, por
qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a prestagdo de segredos comerciais ou a credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos

as pessoas coletivas.

Clausula 8.2 - Patentes, licengas e marcas registadas

Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, durante a execu¢do

do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

Secgao Il — Obrigag¢oes da entidade adjudicante

Clausula 9.2 - Obrigac¢Oes da entidade adjudicante

Constituem obriga¢des da entidade adjudicante:
a) Pagar ao adjudicatario o prego contratual, nas condicOes estabelecidas no contrato a celebrar;
b) Comunicar, em tempo Util, os aspetos relevantes que tenham impacto no cumprimento do contrato;
c) Facultar toda a informacdo relativa aos servigos prestados ao abrigo do contrato, sempre que lhes seja
solicitado;
d) Respeitar a legislacdo aplicavel, nomeadamente a legislagdo ambiental, de seguranca bem como os

procedimentos que sejam comunicados e exigidos pelo adjudicatério na utilizagdo das suas instalacGes.

Laderne de Eucargos— Bairro da Ganerra — projelo de execucio de o editicios de habitagio - Monlijo
6/19



MUN!CEPIO DO MONTHO
CAMARA MUNICIPAL

Clausula 10.2 - Prego e condi¢des de pagamento

1. Aentidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o valor constante na proposta, o qual ndo pode exceder

74.000.00€ (setenta e quatro mil euros), valor ao qual acrescerd IVA a taxa legal em vigor, se for devido.

2. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo

de 30 (trinta) dias apds a recec¢do pela mesma das respetivas faturas.
O pagamento dos honorarios sera efetuado de forma faseada do seguinte modo:
- Programa Base — 10%
- Estudo Prévio —20%
- Anteprojeto ~25%
- Projeto de execugdo - 35%
- Assisténcia técnica — 10%
(de acordo com o disposto no art?129, portaria n2255/2023, de 7 agosto)

3. Em caso de discorddncia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario

obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria ou cheque.

CAPITULO Ill — Penalidades contratuais e resolu¢do
Clausula 11.2 — Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento das obriga¢Bes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir ao
adjudicatédrio o pagamento de sangfes pecunidrias pelo incumprimento das datas e prazos de entrega

acordados entre as partes, calculadas de acordo com a seguinte férmula:

S=VxA/250

Taderno de Tncargos—Tairro da Canetra — projelo de execacio de o ediiicios de abitagao - Vontijo
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em que S corresponde ao montante da sangdo, V é igual ao valor do contrato e A é o nimero de dias em
atraso.
2. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 329.2 do CCP, o valor acumulado das san¢8es ndo poderd
exceder 20% do prego contratual.
3. As sangdes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija uma

indemnizagdo por mora e incumprimento definitivo.

Clausula 12.2 - Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades a entidade adjudicatéria, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestagBes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a
vontade da parte afetada, que ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos

efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, pandemias, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacbes governamentais ou

administrativas injuntivas.

3. N3o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados da entidade adjudicatéaria, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre eles recaiam;

d} ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundac¢Bes com origem nas instalacdes do adjudicatdrio cuja causa, propagacdo ou
propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

Taderno de Tncargos— TWIrTo 04 TARer — Projein (e execacan 4t » ediieio de abilaga - Wonijo
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigag8es contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 13.2 - Resolugdo por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, caso o adjudicatério viole de forma grave ou reiterada qualquer

das obrigacGes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, no cumprimento das obrigag@es contratuais superior a um més ou declaracdo

escrita da entidade adjudicatdria de que o atraso excedera esse prazo.

b) N&o cumprimento por parte do adjudicatario do estipulado nos anexos A e B do caderno de encargos.

2. O exercicio do direito de resolucdo terd lugar mediante notificagdo, por carta registada com aviso de
rececdo, da entidade adjudicataria, da qual conste a indicagdo da situagdo de incumprimento, no prazo de

30 (trinta) dias a contar do seu conhecimento pela entidade adjudicante.

3. A resolugdo do contrato ndo prejudica o direito a indemnizagdo que caiba a entidade adjudicante nos

termos gerais.

Clausula 14.2 - Caugao

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo é exigida a prestagdo de caugdo.

Capitulo IV — Disposicoes Finais
Clausula 15.2 - Gestor do Contrato

Nos termos e para efeitos do artigo 290.2A do CCP, no contrato celebrado entre as partes serd indicado o gestor

do contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execugdo deste.

Tadvrno de Tncargos— Tatrro da Canerra — projeto de execugao de o edilicins de ialitagio - Moniijo
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Clausula 16.2 - Arbitragem

1. Qualquer litigio ou diferendo entre as partes relativamente a interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade ou resolugdo do contrato a celebrar que ndo seja consensualmente resolvido no prazo maximo

de 30 (trinta) dias serd decidido com recurso a arbitragem.

2. A arbitragem sera realizada por tribunal arbitral constituido para o efeito, de cujas decisdes cabe recurso
nos termos gerais de direito, composto por trés arbitros, sendo um escolhido pela entidade adjudicante,

outro pelo adjudicatario e um terceiro, que presidira, pelos dois drbitros anteriormente nomeados.

3. Anomeacdo dos drbitros pelas partes devera ser feita no prazo de 15 (quinze) dias a contar da rececdo, por

escrito, do pedido de arbitragem.

4. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro, ou no caso de os arbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro presidente, este serd designado pelo Presidente do Tribunal Central

Administrativo Sul, a requerimento de qualquer das partes.

5. Se decorrerem mais de 3 (trés) meses sobre a data da indicagdo do primeiro arbitro sem que o tribunal
arbitral esteja constituido, pode qualquer das partes recorrer aos tribunais administrativos, sendo nesse

caso competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada.

6. Se ndo houver acordo quanto ao objeto do litigio, 0 mesmo serd o que resultar da peticdo da parte

demandante e da resposta da parte demandada, se a houver, sendo fixado pelo arbitro presidente.

7. O tribunal arbitral julgara segundo a equidade, devendo a respetiva decisdo ser proferida no prazo de 3

(trés) meses a contar do termo da instrugdo do processo.

8. Em tudo o omisso é aplicavel o disposto na Lein.2 63/2011, de 14 de dezembro, e no Titulo IX do Cddigo de

Processo nos Tribunais Administrativos.
Clausula 17.2 - Contagens de prazos

Os prazos previstos no contrato de aquisi¢do sdo contados de acordo com o disposto no Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 18.2 — Notificagbes

Caderno de Encargos— Barrro da Canctra — projeto de oxecucao dv-y edifictos de Tabitagio - onlijo
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1. As notificacdes entre as partes devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados nos contratos, e efetuadas com suficiente clareza,

de modo a que o destinatdrio fique ciente da respetiva natureza e contetdo.

2. Com excegdo das situagdes em que o presente caderno de encargos exija uma formalidade especial, as

notificacdes podem ser efetuadas pelos seguintes meios:

a) Por carta registada com aviso de recegdo;

b) Por correio eletrénico: dgfp.contratacaopublica@mun-montijo.pt.

3. Salvo indicacdo em contrério, os atos administrativos inerentes a execugdo do contrato de aquisi¢do so

produzem efeitos apds notificagdo, nos termos previstos nos nimeros anteriores.

4. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes dos contratos deve ser comunicada a outra

parte.
Clausula 19.2 - Subcontratagdo e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo adjudicatdrio e cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da

autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 202 - Encargos do Contrato

As despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato escrito sdo da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 21.2 - Legislagao Aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no Cédigo de Contratos Publicos

e demais legislacdo aplicavel.

Montijo, 9 de outubro de 2023

AT/ereadora dar€amara Municipal
(eS| il

Maria Clara Silva

Taderno de Encargos—Tairro da Caneira — projelo de execugio de 5 edificios de habitagio - Montijo
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Anexo A
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0BIETO

Na aquisicdo de servigos para a realizagdo do Projeto de execugdo de 5 edificios de habita¢do coletiva, Bairro
da Caneira concelho do Montijo, que ird sera fazer parte da proposta na candidatura no PRR — Habitacdo, no
Montijo, que ird serd fazer parte da proposta na candidatura no PRR — Habita¢do, devem ser consideradas as
indicagBes identificadas no presente anexo bem como do anexo B e demais elementos que constam do

caderno de encargos respeitando todas as condicionantes previstas.

2.COMPOSICAO E FASES DO PROJETO
2.1 A elaboragdo do projeto desenvolver-se-4 de acordo com as seguintes fases, devendo cada uma delas

ser aprovada pela entidade adjudicante, nos termos do disposto pela Portaria 250/2023 de 7 de agosto:

a) Programa Preliminar;
)

o

Estudo Prévio;

)

Programa Base

joX

)

) Projeto de Execucdo.

e} Assisténcia técnica

2.2 O projeto deverd contemplar todas as condicionantes e infraestruturas referidas no presente caderno
de encargos, bem como todas as que tecnicamente se revelem necessarias, e ser instruido de acordo
com a portaria n.2 255/2023 de 7 agosto, e a Portaria n.2 113/2015, de 22 de abril, nos aspetos

aplicaveis.

3.0 PROJETO DE ARQUITETURA
3.1 O projeto de arquitetura deverd ser elaborado com a preocupagéo de conciliar a qualidade da solugdo
funcional, o desempenho e a durabilidade da edificagdo com a contencdo dos custos de investimento
inicial e da normal utilizagdo dos fogos, para o que sera imprescindivel uma estreita coordenacgdo e
compatibilizacdo de todas as especialidades de projeto.
3.2 Obrigatoriedade do adjudicatario apresentar proposta para os 5 projetos em concurso. N3o serdo

consideradas propostas que ndo contemplem a totalidade dos 5 projetos.

Caderno de Encargos—airro da Canetra = projelo de-execucio de > edilicios de Tabitagio - ontjo
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3.3As op¢des de projeto e a solugdo delas decorrente deverdo dar cumprimento as disposicdes seguintes:

a) O nimero de pisos da edificagdo serd de quatro, sem prejuizo da eventual criagdo de uma drea
técnica, ao nivel das coberturas, compreendendo &reas técnicas descobertas, cobertas e/ou

encerradas.

b) Ndo serdo construidos espacos em cave.

¢) Ndo se prevé a necessidade de arrecadagOes de uso atribuido as habitagdes.

d) Serd contemplada a instalacdo de elevador, em cumprimento da regulamenta¢do vigente,
nomeadamente no que se refere as acessibilidades a todas as habitagOes.

e) As dreas brutas e as dreas Uteis das habita¢Bes terdo valores ndo inferiores aos minimos estipulados

pelo Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas (RGEU) e ndo superiores aos mdaximos admitidos

pelas Recomendagbes Técnicas de Habitagdo Social (RTHS).

f) Todos os compartimentos com utilizagdo de sala e de quarto, independentemente das dreas Uteis
respetivas, deverdo assegurar que no seu interior possa inscrever-se no pavimento um circulo de
diametro ndo inferior a 2,70m.

g) A altura de pé-direito livre, no interior dos compartimentos habitdveis, ndo podera ser inferior a
2,50m.

h) A solucdo formal do edificio devera procura uma efetiva integragdo relativamente a envolvente
construida em que se insere e aos demais edificios que a conformam, especialmente no que ao lote

confinante se refere.

4.0 PROJETO DE EXECUGAO

4.10 projeto de execugio serd apresentado de forma a constituir um conjunto coordenado de informagdes

4.2

escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na obra
e englobara todas as especialidades e todos os trabalhos acessorios e auxiliares necessarios para a sua
correta definicdo, devendo ser elaborados de acordo com as especificages definidas, pela portaria n.2

255/2023 de 7 de agosto:

Projetos de Especialidades

Cada um dos projetos de especialidades deverd ser constituido pelas seguintes pecas escritas e
desenhadas:

T - ver >
Caderno de Tncargos— Tairvo da Tanetra = projeto de execucdo de 5 ediicios de habitagio - Montijo
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Pecas Escritas:

A)

B)

Pecas

Memoria descritiva e justificativa;

Termo de responsabilidade do projetista;

CondigBes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos referente a especialidade em causa;
Medigdes e mapas de quantidades de trabalho;

Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medigdes.

Desenhadas:

A) Pecas desenhadas das especialidades nas escalas adequadas e consideradas necessdrias para a boa

execugdo dos trabalhos e o seu licenciamento nas entidades competentes, incluindo pormenores nas

escalas mais adequadas para um melhor entendimento (ex. 1/50; 1/20; 1/10 e outras).

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

O projeto deve conter um mapa de medi¢Ges e mapa de quantidades de trabalho Gnicos onde estdo
compiladas todas as especialidades, o mesmo se passando para orgamento baseado nas quantidades e
qualidades de trabalho constantes das mediges. Deve conter também uma calendarizacio de todos os

trabalhos a realizar.

Cada um dos projetos de especialidade devera ainda ser acompanhado dos respetivos pareceres
favoraveis das entidades tutelares a que digam respeito, naquelas em que isso for exigido, bem como

do respetivo seguro de responsabilidade civil de acordo com o valor da obra.

A realizagdo do levantamento topografico devera ser produzida a uma escala adequada para execucéo

do projeto tendo conta as condi¢Bes acima mencionadas.

Para além do ja referido, o projeto de execugdo deve ainda ser acompanhado dos elementos previstos
no n25 do art.2 432 do Decreto-lei 111-B/2017, ou declaragdo(Ges) da sua dispensa caso o projetista
considere que seja essa a situagdo que se aplica ao caso em concreto, homeadamente avaliagdo

ambiental, geotécnica, etc..

O adjudicatario obriga-se a apresentar todos os projetos em formato digital, bem como pecas
desenhadas a cores em formato e material considerado adequado, destinadas a exposi¢do publica; para

além disso os projetos devem ser apresentados também em papel.

Os elementos de projeto entregues em suporte digital devem ser constituidos por aquilo que
normalmente se designa uma versdo editavel e outra ndo editavel. A versdo editdvel deve ser composta
por ficheiros com extensdo doc e xls, ou equivalente, no caso das pecas escritas. As pecas desenhadas

devem ser constituidas por ficheiros com extensdo dwg ou equivalente. J& a versdo n3o editdvel deve

Caderno de Encargos— Bairro da Canetrd— progeto de exeeueio de 5 ediictos de Trabtacio - Vontijo
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conter ficheiros com extensdo pdf, ou equivalente, no que se refere as pegas escritas enquanto as pegas
desenhadas devem ser constituidas por ficheiros com extensdo dwf e também pdf (1 conjunto de cada),
ou equivalente.

Quanto ao numero de exemplares a entregar nas vdrias etapas de execugdo do projeto, na fase de
estudo prévio, o adjudicatdrio obriga-se a entregar um em papel e outro em suporte informatico.

Na fase de projeto de execugdo deve ser entregue tamhém um exemplar em papel e outro em suporte
informatico para andlise. Se apds apreciagdo ndo houver qualquer alteragdo a efetuar o adjudicatario
deve entregar mais um exemplar em papel.

No caso de haver ainda algumas alteractes a efetuar elas devem ser realizadas, sendo entregue no final
dois exemplares completos em papel e outro em suporte informéatico, também completo, em que essas

alterages estardo incluidas.

5. ASSISTENCIA TECNICA

O servico de assisténcia técnica a prestar, deve abranger as fases de preparagdo e criagdo do procedimento
de formagdo do contrato para a realizacdo da empreitada até a adjudicacdo da obra e ainda a da sua
execucdo, conforme a portaria 255/2023 de 7 agosto. Pretende-se que a assisténcia técnica durante a

execugio da obra inclua visitas minimas periddicas a mesma, de duas vezes por més.

6. EQUIPA TECNICA

6.1 Composicdo da equipa técnica

| Sem prejuizo da integragdo de outros técnicos, a equipa do projeto deve obrigatoriamente ser
i constituida, no minimo, por técnicos especialistas que preencham as especialidades do projeto,
L

| discriminadas no presente caderno de encargos, nestas especificagdes técnicas (anexo A).

Qualquer substituigdo na composi¢do das equipas apresentadas, durante a execugdo da prestagdo de
servicos, e independentemente do respetivo motivo, carecerd de acordo prévio da entidade

adjudicante, devendo os técnicos substitutos possuir qualificagdo idéntica aos substituidos.

6.2 Coordenador do Projeto

O coordenador do projeto deve ser titular de licenciatura em engenharia ou arquitetura, membro da
Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Arquitetos, respetivamente, e com pelo menos 5 anos de

experiéncia profissional em elaboragdo e coordenagdo de projetos.

Tadernn dc Encargos— Bairro da Laneira — projelo de execugao de 5 edifieios de hahitagio - Montiyo
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O coordenador do projeto tem o estatuto e os deveres mencionados nas pegas do presente concurso,
no contrato e na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei n? 40/2015, de 1 de junho e demais

legislagdo aplicavel.

6.3 Qualificacdo e deveres dos autores dos projetos

A equipa de projeto é, no minimo, obrigatoriamente constituida por técnicos das diversas especialidades
a que se refere o caderno de encargos, com experiéncia profissional adequada ao objeto do contrato a
executar e a obra em causa e com as habilitagdes, credenciais e qualificagdes exigidas pela lei n.2
31/2009, de 3 de julho, alterada pela lei n2 40/2015 de 1 de junho e demais qualifica¢Ses estabelecidas
em legislacdo especifica aplicavel a elaboragdo de qualquer um dos projetos discriminados no presente
caderno de encargos.

A equipa técnica deverd integrar todas as especialidades exigidas e adequadas a execugdo do objeto do
contrato e a obra em causa.

Os deveres dos autores dos projetos sdo os mencionados nas pecas do presente procedimento de
consulta prévia, no contrato e na lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela lei n? 40/2015 de 1 de

junho e demais legislacdo aplicavel.

6.4 Organizacio dos meios

O adjudicatério obriga-se a estabelecer todo o sistema de organizagdo indispensavel & pronta e correta
execugdo das tarefas a seu cargo, bem como o apetrechamento e a obten¢do de todos os meios
humanos e materiais necessarios a execugdo das agles e ao cumprimento das suas obrigagdes a
desenvolver no dmbito da sua intervencéio.

Qualquer alteracdo de meios humanos que seja efetuada ao programa de trabalhos por iniciativa do
adjudicatario deve ser devidamente justificada e submetida atempadamente a aprovagio da entidade
adjudicante por escrito.

Se no decorrer da prestagdo de servicos se verificar que os meios utilizados pelo adjudicatdrio ndo sdo
adequados ao cumprimento das obrigagSes contratuais, a entidade adjudicante pode ordenar a
substituicdo, o reforgo ou a redugdo desses meios, ainda que tais meios estivessem previstos no
cronograma de trabalhos, devendo o adjudicatério cumprir tais ordens no prazo maximo de 10 (dez)
dias.

O cronograma de trabalhos deve ser acompanhado de uma memodria descritiva e justificativa
pormenorizada das opg¢des tomadas no que respeita aos meios humanos e das agBes especificas a

desenvolver por cada um dos elementos das equipas.
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A indicagdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitagdo pela entidade adjudicante das
caracteristicas dos meios materiais propostos pelo adjudicatario ndo desobriga este dltimo de se
apetrechar, ao longo da vigéncia do contrato, com equipamentos adicionais e em niimero suficiente de
modo a garantir a boa qualidade da prestagdo de servigos, devendo garantir o equipamento de
escritorio, reprodugdo e arquivo e os meios informaticos de hardware e software de acordo com as
especificacdes técnicas apresentadas na sua proposta, que permitam em cada momento, um
desempenho adequado das equipas e a produgdo dos documentos previstos no contrato, de acordo

com as especificagGes do presente caderno de encargos.

7. Faturagao

- Programa Base - 10%

- Estudo Prévio —20%

- Anteprojeto ~ 25%

- Projeto de execugdo - 35%

- Assisténcia técnica —10%

(de acordo com o disposto no art2122, portaria n2255/2023 de 7 agosto)

A prestacdo de servicos sera faturada fracturagdo descrita, incluindo verificagdo.
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Anexo B

PROGRAMA PRELIMINAR / PROGRAMA FUNCIONAL

1. Introdugdo
Tal como ja se referiu atras, a presente intervengdo tem como objetivo do Projeto de execu¢do de
arquitetura de 5 edificios de habitacdo coletiva, Bairro da Caneira concelho do Montijo, que ira sera fazer
parte da proposta na candidatura no PRR — Habitag8o, no Montijo, que ira sera fazer parte da proposta

na candidatura no PRR — Habitacgdo.

2. Objetivo da Intervengdo
No sentido da posterior proposta de construcdo de 5 edificios de habitagdo coletiva inseridos no dmbito
da candidatura ao PRR — Habita¢do pretende-se propor a aquisicdo do projeto de execugdo de arquitetura
de 5 lotes urbanos, assegurando o cumprimento dos objetivos nos termos da candidatura, o projeto devera
assegurar e confirmar o resultado obrigatério dos edificios na dotagdo de elevados padrdes de eficiéncia
energética, requisito necessario de procura de energia primaria inferior em, pelo menos, 20 % ao requisito
NZEB (Nearly Zero Energy Building - Edificios com necessidades quase nulas de energia) e dessa operacio

ser objeto de financiamento.

3. VALOR MAXIMO PARA O CUSTO DO PROJETO

O valor para a execucdo do projeto ndo deverd ultrapassar 74.000.00€ € (setenta e quatro mil euros).

4. PRAZOS
O prazo total para a execugdo da presente prestacdo de servicos é de 90 dias, e contar-se-a a partir da data
da assinatura do contrato. No entanto o trabalho deverd ser realizado em trés fases. A primeira fase
corresponderad a realizagdo do programa Base, prevendo-se para a sua elaboracdo e entrega um prazo de
30 dias. Seguir-se-3 a realizagdo do estudo prévio com um prazo de 30 dias para a sua elaboracio e entrega,

e 0 projeto de execucdo no prazo de 30 dias, perfazendo um total de 90 dias.

Caderno de Eucargos— Bairro da Caneira — projele de execucao de 3 ediieios de Tabilagio - Nonlyo
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1-OBIETO

Elaboragdo do Projeto de execugdo de arquitetura de 5 edificios de habitagdo coletiva, Bairro da
Caneira concelho do Montijo, que ird serad fazer parte da proposta na candidatura no PRR —
Habitac8o, no Montijo, que ird serd fazer parte da proposta na candidatura no PRR — Habitacdo,
devem ser consideradas as indicac¢des identificadas no presente anexo bem como do anexo B e
demais elementos que constam do caderno de encargos respeitando todas as condicionantes
previstas.

2 - COMPOSIGCAO E FASES DO PROJETO

2.1 A elaboragdo do projeto desenvolver-se-a de acordo com as seguintes fases, devendo cada

uma delas ser aprovada pela entidade adjudicante, nos termos do disposto pela Portaria
255/2023 de 7 agosto:

1. Programa preliminar — elaboragdo do programa de acordo com o estipulado no Aviso
RE-C02-i01 - Programa de Apoioc ao Acesso a Habitacdo, N.2 01/C02- i01/2021,
COMPONENTE 02 — Habitagdo - Programa de Apoio ao Acesso a Habitacdo.

2. Estudo Prévio: Estudo Prévio de arquitetura, definindo suficientemente e propondo a
solucdo base, funcional e formal, possibilitando uma percecdo global da edificagdo a
erigir e a andlise da conformidade da solugdo proposta com a utilizagdo pretendida e
a regulamentacdo vigente;

3. Programa Base: Projeto Base, de arquitetura e das especialidades de engenharia,
desenvolvendo e, eventualmente, corrigindo aspetos decorrentes da andlise ao Estudo
Prévio, propondo também, no que se refere as especialidades, as solugSes técnicas a
adotar com vista ao cumprimento dos objetivos de economia, de construgdo, de
utilizagdo e de manutengdo, numa perspetiva de conforto, de eficiéncia energética e
de sustentabilidade. Esta fase deverd incluir ja a apresenta¢do de uma Estimativa

Preliminar do custo global da construgdo. Critérios a aplicar no programa preliminar e
funcional.
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" 4. Projetos de Execucdo; da conclusdo e entrega desta fase resultara obrigatoriamente a
definicdo completa e integrada dos projetos de arquitetura e das especialidades, sem
prejuizo da corregdo de aspetos decorrentes da analise a fase anterior, numa completa
definicdo e quantificacdo de todos os trabalhos, materiais e especificagbes necessarios
e conducentes a execucdo da empreitada, de cujo procedimento concursal de
adjudicacdo sera a base. Incluira uma Estimativa Orcamental global, elaborada sobre
o Mapa de Quantidades de Trabalho, devidamente integrado e detalhado, bem como
uma proposta de prazo e respetiva calendarizacdo para a execucdo da obra.

5. Assisténcia técnica, durante o periodo de execu¢do da obra, correspondente a
execucdo dos trabalhos referentes aos projetos de arquitetura e de especialidades.

2.2 O projeto devera contemplar todas as condicionantes e infraestruturas referidas no presente
caderno de encargos, bem como todas as que tecnicamente se revelem necessarias, e ser
instruido de acordo com a portaria n.2 255/2023 de 7 de agosto, e a Portaria n.2 113/2015,
de 22 de abril, nos aspetos aplicaveis.

3 - O PROJETO DE EXECUGAO

3.1 O projeto de execugdo serd apresentado de forma a constituir um conjunto coordenado de
informacgdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das
entidades intervenientes na obra e englobara todas as especialidades e todos os trabalhos
acessorios e auxiliares necessdrios para a sua correta defini¢ao, devendo ser elaborados de
acordo com as especificagBes definidas, pela portaria n.2 250/2023 de 7 de agosto:

3.2 Projetos de Especialidades

Os projetos de especialidades de engenharia e outros estudos deverdo ser elaborados em
completa integracdo com o projeto de arquitetura, no cumprimento das normas técnicas e
regulamentares aplicdveis, tendo sempre presente o objetivo de concretizar solugdes
equilibradas, que conciliem o desempenho e a durabilidade com a contengdo dos custos de
investimento e de utilizacdo.

Devera ser dado particular énfase ao cumprimento do objetivo de construir um edificio em que
as necessidades de energia primaria sejam inferiores em, pelo menos, 20% ao padrdo definido
pela Norma nZEB, complementando-se a otimizagdo do comportamento térmico do edificio com
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uma dotagdo consentanea de equipamentos técnicos e dispositivos de produgdo de energia,
para autoconsumo, a partir de fontes sustentaveis.

Cada um dos projetos de especialidades devera ser constituido pelas seguintes pecas escritas e
desenhadas:
Pecas Escritas:

A) Membdria descritiva e justificativa;

B) Termo de responsabilidade do projetista;

C) Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos referente a
especialidade em causa;

D) Medigdes e mapas de quantidades de trabalho;

E) Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das
medicdes.

Pecas Desenhadas:

Pecas desenhadas das especialidades nas escalas adequadas e consideradas necessdrias para a
boa execugdo dos trabalhos e o seu licenciamento nas entidades competentes, incluindo
pormenores nas escalas mais adequadas para um melhor entendimento (ex. 1/50; 1/20; 1/10 e
outras).

3.3 O projeto deve conter um mapa de medigdes e mapa de quantidades de trabalho Unicos
onde estdo compiladas todas as especialidades, 0 mesmo se passando para orgamento
baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medi¢Ges. Deve conter
também uma calendarizagdao de todos os trabalhos a realizar.

3.4 Cada um dos projetos de especialidade devera ainda ser acompanhado dos respetivos
pareceres favordveis das entidades tutelares a que digam respeito, naquelas em que isso
for exigido, bem como do respetivo seguro de responsabilidade civil de acordo com o valor
da obra.

3.5 Arealizagdo do levantamento topografico devera ser produzida a uma escala adequada para
execug¢do do projeto tendo conta as condigdes acima mencionadas.

3.6 Para além do ja referido, o projeto de execugdo deve ainda ser acompanhado dos
elementos previstos no n25 do art.2 432 do Decreto-lei 111-B/2017, ou declaragdo(Ges) da
sua dispensa caso o projetista considere que seja essa a situagdo que se aplica ao caso em
concreto, nomeadamente avaliagdo ambiental, geotécnica, etc.
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3.7 O adjudicatario obriga-se a apresentar todos os projetos em formato digital, bem como
pecas desenhadas a cores em formato e material considerado adequado, destinadas a
exposicdo publica; para além disso os projetos devem ser apresentados também em papel.

3.8 Os elementos de projeto entregues em suporte digital devem ser constituidos por aquilo
gue normalmente se designa uma versdo editdvel e outra ndo editavel. A versdo editavel
deve ser composta por ficheiros com extensdo doc e xls, ou equivalente, no caso das pegas
escritas. As pecas desenhadas devem ser constituidas por ficheiros com extensdo dwg ou
equivalente. J4 a versdo ndo editavel deve conter ficheiros com extensdo pdf, ou
equivalente, no que se refere as pecas escritas enquanto as pegas desenhadas devem ser
constituidas por ficheiros com extensdo dwf e também pdf (1 conjunto de cada), ou
equivalente.

Quanto ao nimero de exemplares a entregar nas varias etapas de execugdo do projeto, na fase
de estudo prévio, o adjudicatdrio obriga-se a entregar um em papel e outro em suporte
informatico.

Na fase de projeto de execugdo deve ser entregue também um exemplar em papel e outro em
suporte informatico para analise. Se apos apreciagdo ndo houver qualquer alterag¢do a efetuar o
adjudicatario deve entregar mais um exemplar em papel.

No caso de haver ainda algumas alteracdes a efetuar elas devem ser realizadas, sendo entregue
no final dois exemplares completos em papel e outro em suporte informatico, também
completo, em que essas alterag8es estardo incluidas.

4 - ASSISTENCIA TECNICA

O servico de assisténcia técnica a prestar, deve abranger as fases de preparagdo e criagdo do
procedimento de formagdo do contrato para a realizagdo da empreitada até a adjudicagdo da
obra e ainda a da sua execucédo, conforme a portaria 250/2023 de 7 de agosto. Pretende-se que
a assisténcia técnica durante a execucdo da obra inclua visitas minimas periddicas a mesma, de
duas vezes por més.

5 - CONDICIONANTES

Exclusdo da construcdo do piso em cave:

A dotac¢do de lugares de estacionamento no interior dos prédios, habitualmente concretizada
nos edificios de habitacdo pela construcdo de cave(s) destinada(s) a este fim, acarreta custos
importantes que decorrem da necessdria execu¢do de, nomeadamente, muito maior volume de
escavagBes, muros de contencdo de terrenos, sistemas de drenagem e bombagem de niveis
freaticos, bem como do avolumar de ocutras infraestruturas técnicas, tais como ascensores e
sistemas de detecdo, sinalizacdo e compartimentagdo contra riscos de incéndio.
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Ora, sendo finitos 0s recursos municipais para realizar investimento, e imprescindivel a
maximizacdo do quantitativo de fogos a construir, foi promovida uma alteragio ao Regulamento
Municipal de Urbanizagdo e Edificagdo (RMUE)} do Municipio de Montijo, acrescentando ao
respetivo artigo 77.2 um novo fundamento admissivel para a dispensa do cumprimento da
dotagdo de estacionamento — quando as novas edificagdes resultem de promogdo publica e se
destinem a habita¢do social ou ao regime de arrendamento acessivel — obviando a que os
veiculos automdveis compitam com as familias pelas verbas que é possivel mobilizar para o
investimento em habitacao.

6 - EQUIPA TECNICA

6.1 Composicio da equipa técnica

Sem prejuizo da integracdo de outros técnicos, a equipa do projeto deve obrigatoriamente ser
constituida, no minimo, por técnicos especialistas que preencham as especialidades do projeto,
discriminadas no presente caderno de encargos, nestas especificactes técnicas (anexo A).

Qualquer substituicdo na composi¢do das equipas apresentadas, durante a execugdo da
prestacdo de servigos, e independentemente do respetivo motivo, carecera de acordo prévio da
entidade adjudicante, devendo os técnicos substitutos possuir qualificacdo idéntica aos
substituidos.

6.2 Coordenador do Projeto

O coordenador do projeto deve ser titular de licenciatura em engenharia ou arquitetura,
membro da Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Arquitetos, respetivamente, e com pelo
menos 5 anos de experiéncia profissional em elaboragdo e coordenacdo de projetos.

O coordenador do projeto tem o estatuto e os deveres mencionados nas pegas do presente
concurso, no contrato e na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei n2 40/2015, de 1 de
junho e demais legislacdo aplicavel.

6.3 Qualificacdo e deveres dos autores dos projetos

A equipa de projeto é, no minimo, obrigatoriamente constituida por técnicos das diversas
especialidades a que se refere o caderno de encargos, com experiéncia profissional adequada
ao objeto do contrato a executar e a obra em causa e com as habilitagdes, credenciais e
qualificacBes exigidas pela lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela lei n® 40/2015 de 1 de
junho e demais qualificagdes estabelecidas em legislagdo especifica aplicdvel a elaboracdo de
qualquer um dos projetos discriminados no presente caderno de encargos.

A equipa técnica deverad integrar todas as especialidades exigidas e adequadas a execucdo do
objeto do contrato e a obra em causa.
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Os deveres dos autores dos projetos sdo os mencionados nas pecas do presente procedimento
de consulta prévia, no contrato e na lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela lei n® 40/2015
de 1 de junho e demais legislacdo aplicével.

6.4 Organizacdo dos meios

O adjudicatério obriga-se a estabelecer todo o sistema de organizagdo indispensavel a pronta e
correta execugdo das tarefas a seu cargo, bem como o apetrechamento e a obtengdo de todos
os meios humanos e materiais necessarios a execu¢do das a¢fes e ao cumprimento das suas
obrigacBes a desenvolver no ambito da sua intervengao.

Qualquer alteragdo de meios humanos que seja efetuada ao programa de trabalhos por
iniciativa do

adjudicatdrio deve ser devidamente justificada e submetida atempadamente a aprovagdo da
entidade adjudicante por escrito.

Se no decorrer da prestacdo de servigos se verificar que os meios utilizados pelo adjudicatério
ndo sdo adequados ao cumprimento das obrigagdes contratuais, a entidade adjudicante pode
ordenar a substituicdo, o refor¢o ou a reducdo desses meios, ainda que tais meios estivessem
previstos no cronograma de trabalhos, devendo o adjudicatdrio cumprir tais ordens no prazo
méaximo de 10 (dez) dias.

O cronograma de trabalhos deve ser acompanhado de uma memdria descritiva e justificativa
pormenorizada das opgBes tomadas no que respeita aos meios humanos e das a¢des especificas
a desenvolver por cada um dos elementos das equipas.

Aindicagdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitagdo pela entidade adjudicante das
caracteristicas dos meios materiais propostos pelo adjudicatario ndo desobriga este ultimo de
se apetrechar, ao longo da vigéncia do contrato, com equipamentos adicionais e em ndmero
suficiente de modo a garantir a boa qualidade da prestagdo de servicos, devendo garantir o
equipamento de escritério, reproducdo e arquivo e os meios informaticos de hardware e
software de acordo com as especificacdes técnicas apresentadas na sua proposta, que permitam
em cada momento, um desempenho adequado das equipas e a produgdo dos documentos
previstos no contrato, de acordo com as especificagdes do presente caderno de encargos.

6 — PRAZO DE REALIZAGAO DO SERVIGO

0 prazo total para a execugdo da presente prestacdo de servigos é de 90 dias, e contar-se-3 a
partir da data da assinatura do contrato.

No entanto o trabalho deverd ser realizado em trés fases. A primeira fase correspondera a
realizacdo do programa Base, prevendo-se para a sua elaborag¢do e entrega um prazo de 30 dias.
Seguir-se-a a realizacdo do estudo prévio com um prazo de 30 dias para a sua elaboragdo e
entrega, e o projeto de execugdo no prazo de 30 dias.



MUNICIPIO DO MONTIJO
CAMARA MUNICIPAL

— FATURACAO

- Programa Base — 10%

- Estudo Prévio —20%

- Anteprojeto —25%

- Projeto de execugdo - 35%
- Assisténcia técnica — 10%

(de acordo com o disposto no art2129, portaria n2255/2023, de 7 agosto).






